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77 CAPITOLO|
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1
OGGETI'O DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I’esecunone d| tutte le opere e formture necessarie per

1. LA REALIZZAZIONE DEL SENTIERQO ESCURSIONISTICO

2. IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA E DEI RUDERI DI S. GIOVANNI IN FIST OLA

3. LA REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE ALLA FRUIZIONE DE! SENTIERI E DEI SITI
Le indicazioni del presente capitolato ed i disegni di cui al suecessivo articolo 8 ne forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO
2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)
L'importo complessivo delle lavorazioni a base d’asta comprese rel seguente appalto ammonta ad € 276.000,00 (dICOPrSi |40

DUECENTOSETTANTASEIMILAJ/OU)
Limporto per lattuazione dei piani di sicurezza ammonta a € 9.687,60 € non & soggetto a ribasso d asta.

22 LAVORI A MISURA O A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento allimporto di cui alle precedenti lettere a) e b) la distribuzione relativa alle vanecategene di lavoro da realizzare
risulta riassunta nel seguente prospetto:

Importo Importo %
PARTI D'OPERA E CATEGORIE categorie parti d'opera Categoria

ALTRA CATEGORIA OG13 83.384,02 € 30,30 %
) P T

CATEGORIA PM%EN-'BEJ“QZ' N et 83.194.73 € oW e 30,21 %

ALTRE CATEGORIE (INF. 10 %) 23.381,76 € 8,32 %

TOTALE 276.000,00 € 100,00 %




23. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto che indicano gli importi presuntivi delfe diverse categorie di lavoro e delle diverse opere,
soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in pil quanto in meno (e cio sia in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che fAmministrazione appaitante riterra necessario od opportuno
apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del wgente Caprtolato Generale adottato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145.

CArt.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso :
1. Realizzazione di opere atte a ripristinare i sentieri escursionistici quali nmbrecciamentn sistemazione a secco,
realizzazione di macere e parapetti in legno
Posizionamento di arredi (quali panchine, rastrelliere) e cartellonistica
Opere di pulitura e decespugliamento selettivo sui siti e lungo i sentieri
Realizzazione di passerella pedonale in legno
Opere di consolidamento e restauro conservativo deltamuramreeder ruderi esistenti nei siti
Opere edili di rifacimento (intonaci interni e pavimentazioni)
Realizzazione di impianto di illuminazione affresco attraverso Puso di pannelli fotovoltaici

Nompawn

Le forme e le dimensioni, da assegnare alle varie stmtture sono quelle previste nei paragrafi che seguono salvo che non gia.
indicato diversamente nei disegni di progetto aftegati at contratto efo nelfe disposizioni impartite daita direzione dei tavori.

32 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Eventuali opere che dovessero restare escluse dall appalto, I'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza
che I'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

33 ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora FAmministrazione intendesse avvalersi dell Appaltatore per la definizione degli att espropnahw allo stesso sara
corrisposto if compenso di cui alla lett. d) de! precedente punto 2.1. (salvo diversa articolazione in elenco prezzi), per le seguenti
incombenze:
. ottenere e fare acquisire, a propria cura e spese, i decret prefettizi di- occupazione temporanea di tutte le aree indica-te in
progetto come destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni,
con le modalita previste dalle leggi vigent.
» eseguire e curare, con propria iniziafiva e spese: la revisione dei piani particellar, lindividuazione degli effettivi
pro-prietari, l'ottenimento dei decretz di accesgo, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in $5€550 con i
necessari ritievi fopografici, git atti d1 accordo con le Ditte, la richiesta det decreto di espropriazior@éfiriitiva, 1e azioni e le
notifiche previste per legge.
. svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanﬁ restando
FAmministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.
. provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna ditta, con relativa presentazione in Catasto erariale perla
voltura degti immobiti, atie registrazioni fiscali ed afte trascriziont nei registri immobitiari.
. provvedere infine a quantaltro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento

espropriativocon I'accollo di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli
adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennitd di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico
all Amministrazione.
i tutto verra fatto in nome e per conto delta stessa la quale, a tal fine, da it pitr ampio mandato alf Appattatore.

L'Amministrazione di contro & completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore, delle aree
necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., dovendo lo stesso regolare i rapporti con gli aventi causa a
propria discrezione, avvalendosi a suc giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagande le inden-nita dovute, senza
intromissione afcuna da parte delfa stessa amministrazione.

Art. 4
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZION! DI APPALTO



41. DICHIARAZIONE PRELIMINARE o e '

L'offerta da presentare per laffidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere accompagnata da
apposita dichiarazione con la quale fimpresa concorrente, a norma delfart 71 del Regolamento, atfest:
a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso 'esame degli efaborati progettuali, compreso il computo metrico;
b} di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni focali, ivi comprese queke di viabilita
e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano; ‘
¢} di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse per la durata
e F'entita dei lavori; : s
d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi
competenti;
e) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in corelazione anche i tempi
previsti per la durata dei lavori;
f) di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscetfibifi-di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della
mano dopera, dei noli e dei frasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire alfresi sulle condizioni
contrattuali in generale e sullesecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed
i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
g) di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per fesecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita ed alla fipologia e categoria dei lavoriin appalto; . " : o
h) di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giomi nello stesso considerati per andamento climatico
sfavorevole; , , oo ‘
i) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguit i lavori;
1) di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento

42. CONDIZIONI DI APPALTO ‘

L'Appaltatore non potra eccepire durante Fesecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la-sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile (e non escluse da aitre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizio-ni soggette a revisioni.

Con I'accettazione dei lavori ['Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
allesecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dellarte e con i pil aggiornati sistemi costruttivi.

Art.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

5.0. GENERALITA ~ :

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu
opportune, nellinteresse della buona riuscita e delleconomia dei lavori, senza che I Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabifiti dal vigente Capitolato Generale o dal presente
Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaitatore non potra in aicun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura
e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all’ Amministrazione appaitante. ’

5.1. MOTIVAZIONI

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:
a) Per esigenze derivanti da sopravenute disposizioni di legge e regolamentari;
b) Per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilita di uti-lizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti {purcheé non si alteri fimpo-stazione progettuale);
c) Per fa presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti 0 non prevedibili nella fase progettuale;
d) Nei casi previsti dall articolo 1664, comma 2, del Codice Civile;
e) Per il manifestarsi di erori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione. ,

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 25 della legge. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modifi-cata
dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di det-taglio, contenuti
entro un importo non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori
delle categorie di lavoro e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.



Art. 6
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti confrattuali, o.
che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano pill gravosi-di quelii previsti nel presente Capitolato, si
da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie-
eccezioni prima di dare corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati dispost. ~ : e

Poiche tale norma ha lo scopo di non esporre 'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che
per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che eventuali domande in ordine a quanio sopra precede si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia. IR ,

' CAPITOLOH -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Pér quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I'esecuzione dellappalto &
soggetta, nellordine, allosservanza defle seguenti statuizioni: = R .
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente

lettera c). ‘
b) Legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (con successive modifiche ed integrazioni).
c) Regolamento di attuazione della Legge quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii

d - Capitolato Generale di Appaito, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
Per le opere da eseguire con finanziamento regionale I'appalto ¢ altresi soggetto alla legistazione vigente in materia di Lavori
Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento. ; ‘ '

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Spe-ciale, anche i
seguenti documenti: I
a) Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e
Comune in cui si eseguono le opere oggetto delf'appalto;
¢) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL ed i test citati nel presente Capitolato;
d) L'elenco dei prezzi unitari e le relative analisi dei prezzi allegate;
e) Il Programma dei Lavori (se ed in quanto predisposto);
f) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Generale di Sicurezza:
| seguenti disegni di progetto: :

N°13 Elaborati grafici ‘
Eventuali aftri disegni non incluse nel presente elenco, la Direzione Lavori si riserva di consegnarli al’ Appaltatore in nell'ordine che
riterra pit opportuno, in qual-siasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art 9
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per I'affidamento dell'appalto sara corredata da una cauzione prowvisoria pari al 2% dellimporto dei lavori,
da prestare con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e dallimpegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. qualora lofferente risuftasse aggiudicatario. Fatte salve, in ogni caso, diverse indicazioni contenute nel
bando di gara. La cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la
cauzione sara restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

8.2 CAUZIONE DEFINITIVA



’Appaitatore & obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dellimporto dei lavori con le modalita di cui al
precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% per cento, tale cauzione sara aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribassc. Fatte salve in ogni caso diverse indicazioni
contenute nel bando di gara.

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia
fidejussoria sar4 aumentata seconde quanto disposto dal D.Lgs. 163/06. Fafte salve in ogni caso diverse indicazioni contenute nel
bando di gara. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Cerfificato di collaudo prowvisorio o dei
Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con-fratto, del
risarcimento dei danni derivanti dal'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in
pill dail' Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di credifi esposti da terzi verso Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni
altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. L’Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per it completamento dei lavori nel caso di risoluzione det confratto disposta in dannc deif Appaltatore
nonché per provvedere al paga-mento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazions, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9.3. COPERTURE ASSICURATIVE
Si richiamano, sul'argomento, le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento.

9.3.1.  Assicurazione per danni di.esecuzione e responsabilita civile

L'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne ' Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data
di emissione deI certificato di collaudo prowvisorio.

9.3.2. Asswuraz:one mdenmtana decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei LL.PP., I Appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di uttimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dellopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costrut-tivi. Il limite di indennizzo della polizza non dovra essere
inferiore-al 20 per cento del valore dellopera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro. L'Appaltatore sara altresi
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza d'assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a ferzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del ceriificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro. La liquidazione della rata di saldo sara
subordinata all'accensione delle superiori polizze.

9.3.3.  Garanzie di concorrenti riunit

In caso di riunione di concorrenti ai sensi del D.Lgs. 163/06, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative saranno presentate,
su mandato irevocabile, dellimpresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutli i concorrenti con responsabilita solidale
nel ¢aso di cui al comma 2 dell’articolo citato, e con responsabilith “pro quota” nel caso di cui al comma 3.

Art. 10
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avra luogo enfro i termini previsti dalla legisiazione vigente. La relativa approvazione, per i
casi di cui al comma 2, dell'art. 109 del Regotamento, avverra entro sessanta giorni dalla stipula. Quafora i termini di cui sopra non
vengano rispettati, ['Appaltatore potra svincolarsi da ogni impegno mediante atto noftificato allAmministrazione. Di contro
I'Appaltatore sara tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito. In nessun caso si procedera alla stipulazione del confratto
senza lacquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito a) all'accessibilita
delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di
impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; ¢) alla conseguente realizzabilita
del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sotfosuoclo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori, e
senza che il responsabile del procedimento e fappaltatore abbiano concordemente dato atfo, con apposito verbale, del permanere
delle condizioni che consentano limmediata esecuzione dei lavori.






